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Timar Gabor Polgarmester Ur részére
Kisbodak Polgarmesteri Hivatal
9234 Felszabadulas ut 1.

Targy: arajanlat Kisbodak rendezési tervének keészitésére

Tisztelt Polgarmester Ur!

A tervezési munkara torténd felkérésiiket koszonjlik. A Nemzeti Kataszteri Program Kift.-

t6] még nem kaptunk arajanlatot a tervezési alaptérkép beszerzési koltségére vonatkozoan. Az
ajanlat tartaimazza a készitend6 orokségvédelmi hatastanulmany koltséget.

Az adatok alapjan és a rendelkezésiinkre &ll6 informaciok alapjan, az alabbiakban adjuk

meg Kisbodak rendezési tervének készitésére vonatkozo arajanlatunkat.

1. Telepiilésfejlesztési koncepcio elkészitése '
Tervezési dij: 750.000 Ft.+27% AFA=952.500 Ft.

2. Telepiilésszerkezeti terv készitése
[az el6irt alatamasztd munkarészekkel/ '
Tervezési dij: 850.000 Ft.+27% AFA=1.079.500 Ft.

3. Szabalyozasi terv és helyi épitési szabalyzat készitése 6rokségvédelmi

hatastanulmannyal az eléirt alatdmasztd munkarészekkel/
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Tervezési dij: 1.050.000 Ft.+27% AFA=1.333.500 Ft.

Tervezési dij osszesen: 2.650.000 Ft.+27% AFA=3.365.500 Ft., azaz harommillié-
haromszazhatvanotezer-6tszaz Forint.

Az 4rajanlat nem tartalmazza a tervezési alaptérkép beszerzését az NKP. Kft.-tdl..a
pontos beszerzési kéltséq bekérése folyamatban van. Az ajénlat tartalmazza az 6sszes
érdekelt allamigazgatasi szervvel valamint egyéb érdekelt forumokkal torténd
egyeztetésben valo részvételt (az &llamigazgatasi eljaras lefolytatasahoz minden
segitséget megadunk). Az ajanlat tartalmazza kormyezeti vizsgalat keszitesét a 2/2005
(1.11) Korm. rendelet szerint.

A tervezési munkakat azonnal tudjuk kezdeni, a pénziigyi ltemezés torténhet 2017. évi

befejezéssel. A befejezés tervezett legkésébbi hatarideje: 2017. februar 28.

I

Javasolt tervezési dij Gtemezés:

- atervezési dij 30 %-a 2015-ban.
- atervezési dij 50 %-a 2016-ben.
- atervezési dij 20 %-a 2017-ben.

Arajanlatunk 90 napig érvényes.

Gyér, 2015. junius 6.

A tovabbi egyuttmiikddés reményében tisztelettel:

Leitner Attila
igyvezetd



. Ter-HALO EpiTEsz TeErvVvEZSO KEFT.

9024 Gyor,Basms M.U17/A. * TeEL106-96-519-320 Fax.:06-96-
519-321 = INFO@TER-HALO.HU ¢ WWW.JIER-HALO.HU  * 9024 GyYOR,
Bagits M.U.17/A. * TEL.I06-96-519-320 « FAX.:06-96-519-321 = InfO
@TER-HALO.HU  ®  WWW.TER-HALO.HU e 9024 Gyor.Basrs M.U17/A.

A TERVDOKUMENTACIO TARTALMA ES ATERVEZESI MUNKA MENETE

KISBODAK KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVENEK KESZITESEHEZ

A Megrendeld éltal szolgaltatandé kiindulasi adatok:
e Arendelkezésre allo kozmiitervek
e Arendelkezésre allo tervi elézmények

A tervezési dokumentacio részletes tartalmi ismertetése:
1. El6zetes tajékoztatasi anyag

A tervezési program szoveges és rajzi ismertetése, a telepiilésfejlesztési koncepcié szakmai
anyaganak osszedllitasa

2. Tervtanacsi, véleményezési stb. dokumentaciok tartalmi felépitése

I. Telepiilésszerkezeti terv (aktualizalas)
1. Jovahagyandd munkarészek

1.1. Terilletfelhasznalasi terv és szoveges ismertetése
2. Alatamaszto munkarészek (egyben a szabalyozési terv aldtamaszto munkarészei is)

2.1. Tajrendezési javaslat
2.2. Kdmyezetalakitési javaslat
2.3. Kozlekedési javaslat
2.4, Kozmifejlesztési javaslat
2.5. Hirkozlési javaslat
2.6. Ertékvedelmi javaslat- Ordkségvédelmi hatastanulmany
2.7. Komyezeti vizsgalat ’
Il. Szabalyozasi terv, HESZ

Szabalyozasi terviapok

/lgény szerint kiilon dvezeti terviapokra osztva a helyi épitési el6irassal parhuzamos felépitéssel/
Kozlekedési terviapok

Kozmi terviapok

Zoldfelilet, kornyezetvédelem

Utkeresztmetszetek
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Rendeltetés /ovezeti elirasok/
A telepiilés fejlédését dsztonzé elbirdsok
Zaré rendelkezések

3. Képvisel6 testiileti elfogadasra készitett dokumentacié
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A végleges szakmai vélemény alapjan dokumentalt, teleplilésszerkezeti terv, szabalyozasi terv,
helyi épitési szabalyzat elfogadasa.

Vallalasi hataridd, tervezési tematika:

1. Szandék- és igényfelmérés, a telepiilésfejlesztési koncepcio szakmai vita anyaganak osszeallitasa.
Szerzédéskotéstdl szamitott 30 nap.

2. Kepviselotestﬂleti dc'jntés a telepijlésfejlesztési koncepcié elfogadéséval kapcsolatban
osszealhtasa 30 nap.

4. A telepiilésfejlesztési koncepcio eldzetes véleményeztetési eljaras (15 munkanap az epitési
torvény szerint, gyakorlatban az érintett llamigazgatési szervek nyilatkozatukat altalaban hosszabb
id8 alatt adjak meg) elinditasa. A 2. pont teljesiilését kovetden indithato.

5. Az elézetes vélemények kiértékelése a Megrendeld kapcesolattartd szervével (telepilés fejlesztesi
bizottsag, jegyz6, képvisels testiilet stb.) kdzosen, amennyiben sziikséges ezzel kapcsolatban U
képviselétestiileti dontés meghozatala.

6. A tervtanacsi dokumentacio elkészitése, teriileti tervtanacsra beadés.

7. Véleményezési tervdokumentacio elkészitése 60 nap, a 4., 6. pont teljesiilését kovetden.

8. A tervtanacs altal jovahagyott dokumentacio elézetes véleményeztetése, 15 munkanap.

9. Véleményezési eliards 22 munkanap, uténa amennyiben sziikséges, eltéré velemenyek
egyeztetése kb. 15 munkanap.

10.Végleges szakmai véleményezés a regiondlis f6épitészi irodan (30 nap), lakosagi kozzététel (30
nap).

11.J6vahagyandd tervdokumentécio elkészitése (eldterjesztés tervezet) 15 nap, a 10. pont
teljesiilését kovetben.

12.Képviseldtestileti dontés - rendelet - a szabélyozasi terv és a HESZ jovahagyasardl, illetve a
telepiilésszerkezeti tervr8l hatérozati dontes.

13.Az elkésziilt rendezési terv hatélyba lépése az elfogadastél szamitott — legkorabban - 30.

napon.
14. A jovahagyott, hatalyba Iépett terv dokumentélasa 8 nap, a 13. pont teljesilését kovetGen.

A telies eljaras kb. 18 honap alatt tud lezérulni.

Fizetési hataridd: a szakaszteljesitések igazolasat kovetd 8 napon bell
Példanyszam: 15 pld. tervdokumentacié mindegyik itemben (igény szerint cd. vagy nyomtatott), a
igényelt nyomtatott tobblet példanyokat énkoltségi aron szallitjuk (15.000 Ft.+ AFA).

~ Gyér, 2015. junius 6.
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vz aldbbiakban @gazwy&jtét* ik az és:éfa»% évben megielend onkormaényzati palyazati
jelené lket.

s TOP-1.1 :i 15 Ipari parkok, ipa yterijs e ejlesztése - 40,1 Mrd Ft - november
= TOP-1. i 3-15 Helyi gazdasagfejleszt ,2 Mrd Ft - november

e “"“{}z»»-rzwz,i 15 Tarsadalmi szemponthdl fenntarthatd
turizmusfejlesztés - 41,4 Mrd Ft - n vemi}w (6tlet: kemencéknél pihené- és

bemutatd park kialakitasa)
e TOP-1.3.1-15 A gazd»mgé‘@%éeggi%t és a mi mi\&@ & mobilitas dszténzését szolgald
il
Eé:eéf;& :géiédbarét
[ - 37,7 Mrd Ft

Ikozasbarat, népességmegtartd telepiilésfejlesztés

e TOP-2.1.1-15 Barnamez6és teriiletek rehabilitacidja - 21,0 Mrd Ft - november

¢« TOP 15 76ld varos kialakitasa - 40,9 Mrd E”f: - november

»  TOP -15 Telepiilési kérnyezetvédelmi infrastruktira-fejlesztések - 28,0 Mrd
Ft -1 ber (6tlet: apritd, komposztaldé manufaktara)

acsony szén-dioxid-kibocs
teriileteken

3. priorit ééé‘
kiemelten a v

Fenntarthatd telepllési

. nkormanyzat epuietek energetikai korszer(sitése - 44,7 Mrd Ft -
ber (otiet a kozseghaza és a kozdsségi haz hészi getelese fltésének
korszerus;tese)

e TOP-3.2.2-15 Onkormanyzatok 3ltal
nguju%é energiaforras i

komplex fejlesztési pre

4, prioritas:

egylittmikidé

e TOP-4,1.1-15 Egészségligyi alapellatés infrastrukturalis fejlesztése - 14,8 Mrd Ft -
november (otlet orvosi rendeld, vardterem felljitésa, butorozasa)
e  TOP-4, 2 15 szocialis & 5@{}“2@%3&%%5@%}& infrastruktlraj

L FL - nover
a% is varosreha
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tacié - 16,0 Mrd Ft - november
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sgfeilesztesi e yaga%%:mm«}f;éegm - 16,1 Mrd
. G;»’ .1.2-15 Helyi foglalkoztatési egy&ttmékédesek - ,;.5{@ Mrd Ft - november
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i szennyvizkezelés - december

aqk@p@ t meghatérozd épliletek kiilsdé rekonstrukcidja (Gtlet: kozséghaza,
harang%ab és kozessegt hdz kiils§ megujitasa), tobbfunkcidés kozdsségi tér
létrehozdsa (dtlet: kodzodsségi hdz felsdé szintjének és udvardnak funkcidval
elldtdsa), fejlesztése, energetikai korszerlisités (Gtlet: kazédncserék + infrafiités)-
december



