

Iktatószám: *WT-2017-608-11-00000762*
 Kedvezményezett neve: **Dunaszeg Község Önkormányzata**
 Projekt címe: **Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járásmódokkal**
 Projekt azonosítószám: **TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 9022 Győr, Czuczor G. u. 26.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Molnár Brigitta irodavezető, Kanosziné dr. Balogh Judit osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **Dunaszeg Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **9174 Dunaszeg, Országút út 6.**

Székhely/Lakcím: **9174 Dunaszeg, Országút út 6.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **153666**

Adószám/adóazonosító jel: **15366612-2-08**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11737007-15366612-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Babos Attila polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015** azonosító számon regisztrált, **2016.05.13.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.05.05.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járásmódokkal**” című és **TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínek alatt megvalósítja

9174 Dunaszeg, hrsz. 08/2 (Projekt fő helyszíne)
 9175 Dunaszentpál, hrsz. 109/9
 9177 Ásványráró, hrsz. 1075/1
 9234 Kisbodak, hrsz. 050/2
 9200 Mosonmagyaróvár, Strand út 1.
 9176 Mecsér, hrsz. 34/3
 9226 Dunasziget, hrsz. 0222/19

és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017 év 06 hó 01 nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete: **2014. január 01.**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019 év 06 hó 30 nap.**

(Handwritten marks and signatures)

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019 év 09 hó 28 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **298 870 000 Ft**, azaz **kettőszázkilencvennyolcmillió – nyolcszázhetvenezer forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **298 870 000 Ft**, azaz **kettőszázkilencvennyolcmillió – nyolcszázhetvenezer forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **298 870 000 Ft**, azaz **kettőszázkilencvennyolcmillió – nyolcszázhetvenezer forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **283 395 000 Ft**, azaz **kettőszáznyolcvanhárommillió-háromszázkilencvenöt forint**.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelhető előleg intenzitása	Maximálisan igényelhető előleg
1.	Dunaszeg Község Önkormányzata	35 040 000 Ft	35 040 000 Ft	100 %	35 040 000 Ft
2.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	97 418 250 Ft	97 418 250 Ft	100 %	97 418 250 Ft
3.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hivatala	7 471 750 Ft	7 471 750 Ft	100 %	7 471 750 Ft
4.	Ásványráró Község Önkormányzata	24 640 000 Ft	24 640 000 Ft	100 %	24 640 000 Ft
5.	Dunaszentpál Község Önkormányzata	23 550 000 Ft	23 550 000 Ft	100 %	23 550 000 Ft
6.	Dunasziget Község Önkormányzata	23 840 000 Ft	23 840 000 Ft	100%	23 840 000 Ft
7.	Kisbodak Község	39 760 000 Ft	39 760 000 Ft	100 %	39 760 000 Ft

Handwritten signatures and initials.

	Önkormányzata				
8.	Mecsér Község Önkormányzata	16 200 000 Ft	16 200 000 Ft	100 %	16 200 000 Ft
9.	Mosonmagyaróvári Vízi Sport Egyesület	30 950 000 Ft	30 950 000 Ft	50 %	15 475 000 Ft

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

3 500 000 Ft, azaz hárommillió-ötszáz ezer forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma ... Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

295 370 000 -Ft, azaz kettőszázkilencvenötmillió-háromszázhetven ezer forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása:

- Dunaszeg Község Önkormányzata 0 Ft, azaz nulla forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft,
- Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 0 Ft, azaz nulla forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft,
- Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hivatala 0 Ft, azaz nulla forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft,
- Ásványráró Község Önkormányzata 0 Ft, azaz nulla forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft,
- Dunaszentpál Község Önkormányzata 0 Ft, azaz nulla forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft,
- Dunasziget Község Önkormányzata 0 Ft, azaz nulla forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft,
- Kisbodak Község Önkormányzata 3 500 000 Ft, azaz hárommillió-ötszáz ezer forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 3 500 000 Ft,
- Mecsér Község Önkormányzata 0 Ft, azaz nulla forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft,
- Mosonmagyaróvári Vízi Sport Egyesület 0 Ft, azaz nulla forint csekély összegű támogatásban részesül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, melynek támogatástartalma 0 Ft,

Handwritten signatures and initials.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

A Támogatási Szerződés megkötéséig szükséges az alábbi szempontok teljesülését alátámasztani:

1. Szükséges, hogy már a Támogatási Szerződés megkötésekor tervezhető legyen a Támogató által is a működtetéshez szükséges munkahelyek száma és a várható multiplikátorhatás is.

2. Szükséges az Üzleti Terv ezen pontjának kiegészítése, átdolgozása, az egyes kockázati tényezők csoportosításával (intézményi, jogi, műszaki, stb. kockázatok) valamint az egyes tényezők mérséklése kapcsán tervezett lépések bemutatásával.

3. Szükséges a részletes, partner- illetve projektszintű, havi bontású GANTT diagram kidolgozása.

4. Szükséges nyilatkozatot benyújtani arra vonatkozóan, hogy a támogatást igénylő vállalja a fejlesztésből adódó addicionális üzemeltetési költségek biztosítását, oly módon, hogy a kötelező fenntartási időszakban ehhez központi költségvetési többlettámogatást nem igényel.

5. Szükséges a fejlesztés során alkalmazni kívánt energiatakarékos, illetve megújuló energiát hasznosító technológiák részletes bemutatása.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve

amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Handwritten marks: a stylized 'u', a signature, and a circular stamp.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 10 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Dunaszeg Község Önkormányzata Kedvezményezett</p> <div style="text-align: center;">  <p>P.H.</p> </div> <p>Kelt: Dunaszeg, 2017. év <u>07</u> hó <u>23</u> napján.</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">Közreműködő Szervezet</p> <div style="text-align: center;">  <p>P.H.</p> </div> <p>Kelt: Győr, 2017. év hó napján.</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglaló a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

[Handwritten marks]

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015
 Kedvezményezett: Dunaszeg Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Dunaszeg Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Dunaszeg Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	3 968 504	1 071 496	5 040 000
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	11 766 536	3 176 964	14 943 500
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	4 706 614	1 270 786	5 977 400
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	19 039 460	5 140 654	24 180 114
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 353 307	635 393	2 988 700

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	1	7 814 635	2 109 951	9 924 586
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	1	11 023 622	2 976 378	14 000 000
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	1 176 654	317 696	1 494 350
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	1 176 654	317 696	1 494 350
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	1 176 654	317 696	1 494 350
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketingeszközök fejlesztése	1	16 473 150	4 447 750	20 920 900



Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hivatala	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér és járulékai	1	7 471 750	0	7 471 750
Ásványráró Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	9 448 819	2 551 181	12 000 000
Ásványráró Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	9 952 756	2 687 244	12 640 000
Dunaszentpál Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	16 535 433	4 464 567	21 000 000
Dunaszentpál Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	2 007 874	542 126	2 550 000
Dunasziget Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	9 448 819	2 551 181	12 000 000
Dunasziget Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	9 322 835	2 517 165	11 840 000
Kisbodak Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	2 755 906	744 094	3 500 000
Kisbodak Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	25 716 536	6 943 464	32 660 000
Kisbodak Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	2 834 646	765 354	3 600 000
Mecsér Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	9 448 819	2 551 181	12 000 000



Mecser Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	3 307 087	892 913	4 200 000
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	748 032	201 968	950 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							298 870 000

beborz

Dunaszeg Község-Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Dunaszeg, 2017. év május hónap 23 napján. *

Ugy

Közreműködő Szervezet



Kelt: Győr, 2017. év hó napján.

[Handwritten mark]

A PROJEKT FORRÁSAI


Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015
 Kedvezményezett: Dunaszeg Község Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	298 870 000
Összesen	298 870 000


 Dunaszeg Község Önkormányzata
 /Kedvezményezett



Kelt: Dunaszeg, 2017. év március hónap 23 napján.


 Közreműködő Szervezet



Kelt: Győr, 2017. év 2017. máj 30. hónap ... napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015


Kedvezményezett: Dunaszeg Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2018.05.31	A projekt előkészítés fázisában zajlik a szakmai közreműködők kiválasztása, a műszaki tervezés (kiviteli tervezés) véglegesítése, szakhatósági egyeztetések lebonyolítása, a projekthez kivitelezéshez szükséges szakmai alátámasztó dokumentumok beszerzése, elkészítése. Ezenfelül megvalósul a pályázatban szereplő szolgáltatások műszaki tartalmának kidolgozásának támogatása, a szakértői hálózatépítés, ehhez kapcsolódóan a társadalmi partnerek, érintettek bevonása. A rendezett tulajdoni viszonyok igazolásra kerülnek.
2.	2018.08.31	A második mérföldkő eléréséig eredményesen lezárulnak a közbeszerzési eljárások a kivitelezésekre, illetve az eszközbeszerzésre, a nyertes ajánlattevő kihirdetésével együtt.
3.	2018.11.30	A harmadik mérföldkő végéig az infrastrukturális kivitelezés eléri a 25%-os készültségi szintet. Ennek megfelelően kifizetési kérelem kerül benyújtásra.
4.	2019.01.31	Az infrastrukturális kivitelezés eléri a 50%-os készültségi szintet. Ennek megfelelően kifizetési kérelem kerül benyújtásra. Elkészül a víztetek feltérképezése. Lezárul a marketing fejlesztés, a képzések bevezetése, elvégzése, elkészül a táblarendszer.
5.	2019.03.31	Az infrastrukturális kivitelezés eléri a 75%-os készültségi szintet. Ennek megfelelően kifizetési kérelem kerül benyújtásra.
6.	2019.06.30	A projekt fizikai befejezés, a kivitelezés eléri a 100% készültségi szintet.


Dunaszeg Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Dunaszeg, 2017. év május hónap 23 napján.


Közreműködő Szervezet



Kelt: Győr, 2017. év hónap ... napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015
 Kedvezményezett: Dunaszeg Község Önkormányzata

Mérföldkő sor-száma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6	Szigetköz aktív turisztikai márkánév létrehozása	A program eredményeként a fejlesztéseket bemutató egységes marketing kommunikáció segítségével önálló turisztikai brand jön létre. A márkaértékek bemutatásával a hazai turisztikai piac egyik vezető márkája valósul meg	1	db	A turisztikai brand létrehozása hozzájárul a helyi turisztikai vállalkozások élénkítéséhez, növeli a térség ismertségét, elismertségét
6	A telepített okos bóják száma	A rendszer egyik újtásaként elhelyezésre kerül a területen 7 olyan új szenzorokkal felszerelt bója, amelyek a vizitúrázók mellett információikkal szolgálják a horgászokat, vízrendőröket és polgárőröket, a vízparton és a vizen dolgozókat	7	db	A telepített okos bóják segítségével pontos kép kapható a térség vizeiről, mely nem csak a túrázóknak, de a vízügyi szakemberek számára is fontos információkat tartalmaz, így esetleges magas víz, vagy árvíz előtt segíti a védekezési terv kialakítását
6	Beszertett eszközök száma	A projekt megvalósítása után a szigetközi turizmus sok száz új eszközzel gazdagodik. A kirándulókat új, biztonságos eszközök várják minden kialakított megállóhelyen. Egy időben 300 új turista tudja használni az eszközöket	771	db	A beszerzett eszközök hozzájárulnak a turisztikai bevételek növekedéséhez.
6	Oktatási programban részt vevő iskolák	A program nagyon fontos része a helyi iskolák bevonása, távolabbi iskolák számára vízi tematikus hetek szervezése. A Konzorcium célja, hogy a helyi fiatalok identitása, vonzódása a környezetükhöz erősödjön, a vizeket ismerő, szerető, használó generáció nőjön fel, akik számára az egészséges életmód, az aktív, illetve az ökoturizmus természetes igényné válik. A programba bekapcsolódik 5 szigetközi iskola. A program részeként képzett vizitúra vezetők segítségével az ország más pontjairól érkező osztályok ismerhetik meg a Szigetközt.	5	db	Segíti a helyi identitástudat erősödését, hozzájárul az egészség és környezettudatos magatartásformák kialakulásához már kisiskolás korban. Hozzájárul a következő aktív túrázó generáció létrejöttéhez.



6	Infrastruktúra fejlesztések száma	<p>A projekt fizikai befejezéséig 7 db infrastruktúra fejlesztés valósul meg. A fejlesztések révén a Szigetköz területén 6 helyszínen jön létre Lapátos megállóhely minősítéssel rendelkező vízturisztikai pihenőhely, mely alkalmas egyrészt a Mosonmagyaróvártól Győrig tartó Mosoni-Duna szakasz összesen minimum 3 éjszakás túrák kiszolgálására. Másrészt pedig az Öreg-Duna mentén a hiányzó infrastruktúrális fejlesztések révén az ágrendszer felső-szigetközi részén 3 minősített megállóhellyel bővül, így Dunakilitől Ásványráróig alkalmassá válik csillagtúrák kiszolgálására. A 7. helyszínen (Dunaszentpál) járásmódokat összekapcsoló fejlesztés valósul meg. A Konzorcium minden vízturisztikai fejlesztés megállóhelyét minősíteni kíván a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kajak – Kenu Szövetség „Lapátos” rendszerében. Ez egyben a program minőségbiztosítását is jelenti</p>	7	db	<p>A fejlesztés révén Szigetköz térsége bekapcsolódik az országban egységesen kialakításra kerülő Lapátos Megállóhely rendszerbe, mely által a Szigetköz által nyújtott természeti értékek országos szinten ismertté és elismertté válnak az aktív vízturisztikai célcsoportok számára. Ezáltal nő a térség idegenturizmus, a térségben vendégéjszakák száma. Mindez hozzájárul a helyi - térségi identitástudat erősítéséhez, növeli nem csak a fejlesztéssel érintett, hanem az összes szigetközi településről kialakult településkép megítélését.</p>
6	Kitáblázott víztestek és utak hossza	<p>A fejlesztés után a teljes Szigetközi terület egységes – az országos rendszerhez illeszkedő turisztikai tablarendszer kap. Ennek segítségével mind a vízturisták, mind a kerékpáros, gyalogos kirándulók információt kapnak a környező látványosságokról, szolgáltatásokról, kapcsolódó járásmódokról. A rendszer a vizen a Vízi Polgárőrség segítségével kerül kialakításra, összesen meghaladja a 250 kilométert</p>	250	km	<p>Az kitáblázás szintén hozzájárul az egységes arculat kialakításához, a településekről kialakult kép tovább erősödik, hozzájárul a helyi identitástudat erősítéséhez</p>

Dunaszeg Község Önkormányzata
Közművelődési Bizottság
Közműködő Szervezet

Kelt: Dunaszeg, 2017. évi május hónap 23 napján

Közműködő Szervezet

Kelt: Győr, 2017. évi május hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015**
 Kedvezményezett: **Dunaszeg Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2019.12.31.	8 000	8 000	8 000

Dunaszeg Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Dunaszeg, 2017. év május hónap 23 napján

Közreműködő Szervezet



Kelt: Győr, 2017. év hónap ... napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Alulírott Drescher Ottó elnök nyilatkozom, mint a Mosonmagyaróvári VíziSport Egyesület képviselője az „Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járasmódokkal” című TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosító számú projekthez kapcsolódóan, hogy amennyiben a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján biztosítéknyújtási kötelezettségem áll fenn, a 84.§ (1) bekezdés m) pontjában szabályozott feltételeknek megfelelek (rendelkezem legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzlet évvel, és szerepelek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ 32. pontja szerint közzétett köztartozás adózási adatbázisban), és kérem a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesítést.

Mosonmagyaróvár, 2017. május 23.

Drescher Ottó
elnök

Mosonmagyaróvári VíziSport Egyesület
9200 Mosonmagyaróvár,
Ostermayer u. 42.
Adószám: 18527050-1-08



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS


Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

Az alábbi Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívására TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. május 5-én kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járásmódokkal** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Dunaszeg Község Önkormányzata
Postacím:	9174 Dunaszeg, Országút utca 6.
Székhely:	9174 Dunaszeg, Országút utca 6.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	PIR törzsszám: 153666
Adószám:	15366612-2-08
Aláírássra jogosult képviselője:	Babos Attila polgármester
Számlavezető neve:	OTP BANK
Számlaszám:	11737007-15366612-00000000

Szervezet neve:	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Postacím:	9021 Győr, Városház tér 3.
Székhely:	9021 Győr, Városház tér 3.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	PIR törzsszám: 366003
Adószám:	15366007-1-08
Aláírássra jogosult képviselője:	Dr. Kovács Béla megyei c. főjegyző
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10033001-00319645-00000000

Szervezet neve:	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Postacím:	9021 Győr, Városház tér 3.
Székhely:	9021 Győr, Városház tér 3.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	PIR törzsszám: 727705
Adószám:	15727701-8-41
Aláírássra jogosult képviselője:	Németh Zoltán, megyei közgyűlés elnöke
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10033001-00320559-00000000

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

Szervezet neve:	Ásványráró Község Önkormányzata
Postacím:	9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.
Székhely:	9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR törzsszám: 727893
Adószám:	15727897-2-08
Aláíráásra jogosult képviselője:	Tatainé Popp Rita, polgármester
Számlavezető neve:	Pannon Takaréék Bank Zrt
Számlaszám:	63200281-11051718-00000000

Szervezet neve:	Dunaszentpál Község Önkormányzata
Postacím:	9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.
Székhely:	9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR törzsszám: 370246
Adószám:	15370244-2-08
Aláíráásra jogosult képviselője:	Csontos Attila, polgármester
Számlavezető neve:	OTP BANK
Számlaszám:	11737007-15370244-00000000

Szervezet neve:	Dunasziget Község Önkormányzata
Postacím:	9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 57.
Székhely:	9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 57.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR törzsszám: 727914
Adószám:	15727914-2-08
Aláíráásra jogosult képviselője:	Cseh Benjamin Csaba, polgármester
Számlavezető neve:	Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám:	59500124-11093716-00000000



Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials.

Szervezet neve:	Kisbodak Község Önkormányzata
Postacím:	9234 Kisbodak, Felszabadulás utca 1.
Székhely:	9234 Kisbodak, Felszabadulás utca 1..
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR törzsszám: 370422
Adószám:	15370426-1-08
Aláírásra jogosult képviselője:	Tímár Gábor, polgármester
Számlavezető neve:	Duna Takaréknál Bank Zrt
Számlaszám:	58600245-10004249-00000000

Szervezet neve:	Mecsér Község Önkormányzata
Postacím:	9176 Mecsér, Fő utca 1.
Székhely:	9176 Mecsér, Fő utca 1.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR törzsszám: 370488
Adószám:	15370488-1-08
Aláírásra jogosult képviselője:	Csaplár Zoltán Imre, polgármester
Számlavezető neve:	OTP Bank
Számlaszám:	11737076-15370488-00000000

Szervezet neve:	Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület
Postacím:	9200 Mosonmagyaróvár, Ostermayer utca 42.
Székhely:	9200 Mosonmagyaróvár, Ostermayer utca 42.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	Nyilvántartási szám: 08-02-0001224
Adószám:	18527050-1-08
Aláírásra jogosult képviselője:	Drescher Ottó elnök
Számlavezető neve:	Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám:	59500155-11113553-00000000

(Handwritten signatures and initials)

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2016. május 12** -én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Dunaszeg Község Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.


A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt



tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhasssa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Dunaszeg Község Önkormányzata	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – építéshez kapcsolódó költségek	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
2.	Dunaszeg Község Önkormányzata	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek - hajók lapátok, mentőmellény, okosbőja, vonta, szelektív hulladékgyűjtő, gps	5 040 000 Ft	5 040 000 Ft
3.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – közbeszerzési eljárás költségei	1 494 350 Ft	1 494 350 Ft
4.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 494 350 Ft	1 494 350 Ft
5.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések - Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége - szakértői szolgáltatás csomag turisztikai kutatásokat, a folyószakaszok felmérését, a felmért turisztikai információ kezelését, a célcsoport specifikus turisztikai útvonalak, kijelölését, térképre vitelét	9 924 586 Ft	9 924 586 Ft

[Handwritten signatures and initials]

6.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek - Táblarendszer kialakítása a Szigetköz területén	24 180 114 Ft	24 180 114 Ft
7.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – közbeszerzési szakértő díja	1 494 350 Ft	1 494 350 Ft
8.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések –marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	20 920 900 Ft	20 920 900 Ft
9.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések –képzésekhez kapcsolódó költségek: Bejárható Magyarország kerettanterv bevezetése, túravezetők képzése	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft
10.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések –területelőkészítés költségei	5 977 400 Ft	5 977 400 Ft
11.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések –műszaki ellenőrzés költségei	2 988 700 Ft	2 988 700 Ft
12.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések –projektelőkészítés költségei tervek, tanulmányok, műszaki tervezés	14 943 500 Ft	14 943 500 Ft
13.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hivatala	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések –projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	7 471 750 Ft	7 471 750 Ft
14.	Ásványráró Község Önkormányzata	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – építéshez kapcsolódó költségek	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
15.	Ásványráró Község Önkormányzata	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek - hajók lapátok, mentőmellény, okosbója, vonta, szelektív hulladékgyűjtő, gps	12 640 000 Ft	12 640 000 Ft
16.	Dunaszentpál Község Önkormányzata	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – építéshez kapcsolódó költségek	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft
17.	Dunaszentpál Község Önkormányzata	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek - kerékpárok, szelektív hulladékgyűjtő	2 550 000 Ft	2 550 000 Ft



[Handwritten signatures and initials]

18.	Dunasziget Önkormányzata	Község	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – építéshez kapcsolódó költségek	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
19.	Dunasziget Önkormányzata	Község	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek - hajók lapátok, mentőmellény, okosbója, vonta, szelektív hulladékgyűjtő, gps	11 840 000 Ft	11 840 000 Ft
20.	Kisbodak Önkormányzata	Község	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – építéshez kapcsolódó költségek	32 660 000 Ft	32 660 000 Ft
21.	Kisbodak Önkormányzata	Község	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – építéshez kapcsolódó költségek- büfé és ajándékbolt kialakítása	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
22.	Kisbodak Önkormányzata	Község	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek - hajók lapátok, mentőmellény, okosbója, szelektív hulladékgyűjtő, gps	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
23.	Mecsér Önkormányzata	Község	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – építéshez kapcsolódó költségek	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft
24.	Mecsér Önkormányzata	Község	Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek - hajók lapátok, mentőmellény, okosbója, szelektív hulladékgyűjtő, gps	4 200 000 Ft	4 200 000 Ft
25.	Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület		Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – építéshez kapcsolódó költségek	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft
26.	Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület		Aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések – eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségek - okosbója, szelektív hulladékgyűjtő, gps	950 000 Ft	950 000 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Dunaszeg Község Önkormányzata	35 040 000 Ft	35 040 000 Ft	35 040 000 Ft
2.	Győr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzat	97 418 250 Ft	97 418 250 Ft	97 418 250 Ft

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



[Handwritten signatures and marks]

3.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hivatala	7 471 750 Ft	7 471 750 Ft	7 471 750 Ft
4.	Ásványráró Község Önkormányzata	24 640 000 Ft	24 640 000 Ft	24 640 000 Ft
5.	Dunaszentpál Község Önkormányzata	23 550 000 Ft	23 550 000 Ft	23 550 000 Ft
6.	Dunasziget Község Önkormányzata	23 840 000 Ft	23 840 000 Ft	23 840 000 Ft
7.	Kisbodak Község Önkormányzata	39 760 000 Ft	39 760 000 Ft	39 760 000 Ft
8.	Mecsér Község Önkormányzata	16 200 000 Ft	16 200 000 Ft	16 200 000 Ft
9.	Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület	30 950 000 Ft	30 950 000 Ft	15 475 000 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Dunaszeg Község Önkormányzata	-	-	-
2.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	-	-	-
3.	Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Hivatala	-	-	-
4.	Ásványráró Község Önkormányzata	-	-	-
5.	Dunaszentpál Község Önkormányzata	-	-	-
6.	Dunasziget Község Önkormányzata	-	-	-

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Handwritten signatures and initials.

7.	Kisbodak Község Önkormányzata	-	-	-
8.	Mecsér Község Önkormányzata	-	-	-
9.	Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület	-	-	-

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.


A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.



Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékok nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A tagot illeti meg az általa megvalósított tevékenység során beszerzett, illetve létrejövő dolog.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- nem változik a projekt alapvető célja,
- a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélküli megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűzési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.



8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 15 oldalon és 10 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőre, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Győri Bíróság illetékességét kötik ki.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.


Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag


.....

Babos Attila
Polgármester

Dunaszeg Község
Önkormányzata




Konzorciumi Tag


.....

Németh Zoltán
Megyei Közgyűlés Elnöke
Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat




Konzorciumi Tag Elnöke


.....

dr. Kovács Béla
Megyei c. Főjegyző
Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat Hivatala



Konzorciumi Tag



.....

Tatiné Popp Rita
Polgármester

Ásványráró Község
Önkormányzata



Konzorciumi Tag



.....

Csontos Attila
Polgármester

Dunaszentpál Község
Önkormányzat



Konzorciumi Tag



.....

Cseh Benjámín Csaba
Polgármester

Dunasziget Község
Önkormányzata



Konzorciumi Tag



.....

Tímár Gábor
Polgármester

Kisbodak Község
Önkormányzata



Konzorciumi Tag



.....

Csaplár Zoltán
Polgármester

Mecsér Község
Önkormányzat



Konzorciumi Tag


.....

Drescher Ottó
Egyesületi Elnök

Mosonmagyaróvári Vízlevegő Egyesület
9200 Mosonmagyaróvár,
Ostermayer u. 42.
Adószám: 18527050-1-08

Konzorciumi Tag

Aláírás dátuma:
2017.05.26.

Aláírás dátuma:
2017.05.26.

Aláírás dátuma:
2017.05.26.





KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015
 Képzőművészeti: Dunaszeg Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat	Szolgáltatás megrendelés (Táblarendszer kialakítása)	19 000 000 Ft	«Kbt. 115§ alapján, a nyílt nemzeti eljárásrend irányadó szabályainak alkalmazásával indított eljárás	-
Kisbodak Község Önkormányzat	Építés (Gátórház felújítása)	27 800 000 Ft	«Kbt. 115§ alapján, a nyílt nemzeti eljárásrend irányadó szabályainak alkalmazásával indított eljárás	-

[Signature]
 Dunaszeg Község Önkormányzata
 Képzőművészeti Osztály

[Stamp: DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPZŐMŰVÉSZETI OSZTÁLY P.H. 2017. MÁJ 30.]

Kelt: Dunaszeg, 2017. évi május hónap 23. napján.

[Signature]
 Közreműködő Szervezet

[Stamp: P.H. 2017. MÁJ 30.]

Kelt: Győr, 2017. évi május hónap ... napján.

[Handwritten mark]

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A „TOP – 1.2.1-15” kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra a Dunaszeg Község Önkormányzata 8 további konzorciumi partnerrel pályázatot nyújtott be, melyek célja a Szigetköz vízi turizmusának komplex fejlesztése, Szigetköz, mint turisztikai brand megteremtése.

A Szigetköz vízi turizmusának komplex fejlesztésére benyújtott konzorciumi pályázat célja, hogy a kajak-kenu sport népszerűségére, társadalmi beágyazottságára alapozva, minél több embert motiváljon arra, hogy szabadidejében, azt hasznosan eltöltve, járja a vizeket, legyen edzettebb, egészségesebb, közben ismerje meg a Szigetköz történelmi, kulturális és természeti szépségeit. Fontos elv, hogy a megállóhelyek fejlesztésén keresztül a különböző járásmódok (kerékpáros, túrakenu, lovas, természetjárás) közötti kapcsolat fejlődjön, az intermodalitás erősítéséből származó jövedelemtermelő képesség pedig javuljon. Cél, hogy az egyes megállóhelyek fejlesztése és hálózatba kapcsolása révén, közvetett módon növekedjen a régióban eltöltött vendégéjszakák száma, valamint a „vendégköltések” száma és emelkedjenek a szolgáltatások nyújtásából származó közvetett és közvetlen bevételek.

A megállóhelyek kijelölésénél a konzorcium vezetője egyeztetett az adott település önkormányzatával, a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel, a turisztikailag releváns civil szervezetekkel. Felkereste a térségben dolgozó, a turisztikában érdekelt vállalkozásokat. Fontos szempont volt, hogy a megállóhelyek közelében lehetőleg legyen olyan vonzerővel rendelkező turisztikai attrakció is, amely önmagában megnövelheti a megállóhely szolgáltatásait igénybe vevő látogatók számát. A pályázat eredményeként a szigetközi, illetve a hazai vízitúrázás új fejlődési szakaszba léphet. A megállóhelyek létéből adódóan a településeken működő szállásadók és egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások plusz bevételhez juthatnak. A pályázat közvetetten hozzájárul a Szigetköz kisebb településeinek és közvetlenül a környék felzárkóztatásához. A felhívás céljával összhangban a fejlesztés olyan helyszíneket foglal magában, melyek helyi, térségi jelentőségűek, nem részei országos vagy nemzetközi hálózatoknak.

A konzorcium összesen 298.870.000 forint támogatást igényelt. A fejlesztési program keretein belül összesen 7 ponton, 7 településhez kapcsolódóan valósul meg infrastruktúra fejlesztés. A projekt infrastruktúra, szolgáltatás és eszközfejlesztést tartalmaznak. Infrastruktúra fejlesztési elemek között a vízi túrán résztvevők számára kényelmi szolgáltatások nyújtása (fedett közösségi terek, vizesblokkok létesítése az elsődleges), és a hajók biztonságos tárolásának kialakítása szerepel a programban.

A szolgáltatásfejlesztés keretei között innovatív marketing és kommunikációs eszközök kialakítását, a Szigetköz vízi útvonalainak kitáblázását, eszközfejlesztésként többek között horgászok és vízitúrázókat kiszolgáló okosbóják telepítését, tematikus flották létrehozását végezzük el. A pályázat eredményeként a megye és a Szigetköz turizmusa a térségben új fejlődési szakaszba léphet. A megállóhelyek szolgáltatásainak kiépüléséből adódóan a településeken működő szállásadók és egyéb szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások plusz bevételhez juthatnak, ezáltal az önkormányzatok bevételei is nőhetnek. A pályázat közvetetten hozzájárul a fejlesztés által érintett terület felzárkóztatásához.

(Handwritten signatures and initials)

A Szigetközben megvalósuló fejlesztés szorosan kapcsolódik a GINOP 7.1.2 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése című kiemelt program Felső – Duna szakasz fejlesztéséhez, annak ráhordó hálózataként is működik. A két program a Mosoni – Duna és a Duna találkozásánál, Vének - Gönyűnél kapcsolódik össze. A programok összehangolásáért a Programgazda felvette a kapcsolatot a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel.

A program helyszínei: Mosonmagyaróvár, Mecsér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Kisbodak, Ásványráró. A program oktatási részéhez az előzetes egyeztetések alapján biztosan kapcsolódik Lipót és Darnózseli, az előkészítő szakasz során a konzorcium tagjai azonban további szigetközi településeket is be kívánnak vonni. A turisztikai útvonalak kijelölése és kitáblázása már Győrig az összes szigetközi települést érinti.

Dunaszeg Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Dunaszeg, 2017. év május hónap 23 napján.



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

PROJEKT HELYSZÍNE

A projekt megvalósítási helyszínei:

- 9174 Dunaszeg, hrsz. 08/2 (Projekt fő helyszíne)
- 9175 Dunaszentpál, hrsz. 109/9
- 9177 Ásványráró, hrsz. 1075/1
- 9234 Kisbodak, hrsz. 050/2
- 9200 Mosonmagyaróvár, Strand út 1.
- 9176 Mecsér, hrsz. 34/3
- 9226 Dunasziget, hrsz. 0222/19


Dunaszeg Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Dunaszeg, 2017. év május hónap 23 napján.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015

Kedvezményezett: Dunaszeg Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg: 298 870 000 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	X
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1-4.) A projekt megvalósítási szakasza (5-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„D”	

Kelt: Dunaszeg,

2017. május 23.

Kedvezményezett-cégszerű aláírása

Babos Attila
polgármester



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA):
ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI
JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**


4

9

10

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Dunaszeg Község Önkormányzata, 9174 Dunaszeg, Országút út 6. (adószám: 15366612-2-08, KSH azonosító: 15366612-8411-321-08, törzsszám: 366618) képvisellete akként történik, hogy alulírott, **Babos Attila Imre** (ki Győrött, 1957. szeptember 22. napján született, anyja neve: Szeredi Ilona) 9174 Dunaszeg, Radnóti út 2. szám alatti lakos, mint **polgármester**, az Önkormányzat kézzel, géppel írt, illetve előnyomott, vagy nyomtatott neve fölé vagy alá nevét önállóan az alábbiak szerint írja: -----



Babos Attila Imre



dr. Gabnai Mária közjegyző
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 20.
Tel./Fax: (96) 336-111


21019/H/279/2017-----

Alulírott doktor Vass Máté, mint doktor Gabnai Mária győri 5. számú székhelyű közjegyző közjegyzőhelyettese tanúsítom, hogy ezt a fenti Aláírási címpéldányt **Babos Attila Imre** (ki Győr, 1957. szeptember 22. napján született, anyja neve: Szeredi Ilona) 9174 Dunaszeg, Radnóti út 2. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 905191LA számú magyar személyazonosító igazolványával, lakcímét a 596401VL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el.-----
Győr, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év március hó 2. (második) napján. -----


doktor Vass Máté közjegyzőhelyettes
doktor Gabnai Mária közjegyző közjegyzőhelyettese



Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat.





ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Németh Zoltán** (ki Győr, 1975. szeptember 03. napján született, anyja neve: Strobel Ilona Ildikó) 9024 Győr, Örkény István utca 11. 7/19. alatti lakos, mint a **Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének** (9021 Győr, Városház tér 3., adószám: 15727701-1-08) **elnöke** a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez nevét önállóan az alábbiak szerint írja:

Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat Közgyűlése



Németh Zoltán




dr. Gabnai Mária közjegyző
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 20.
Tel./Fax: (96) 336-111



21019/H/871/2016-----

Alulírott doktor Gabnai Mária közjegyző tanúsítom, hogy ezt a fenti Aláírási címpéldányt **Németh Gergely Zoltán** (ki Győr, 1975. szeptember 03. napján született, anyja neve: Strobel Ilona Ildikó) 9024 Győr, Örkény István utca 11. 7/19. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 037803IA számú magyar személyazonosító igazolványával, lakcímét a 303780 NL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el.-----
Győr, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év július hó 15. (tizenötödik) napján.-----


doktor Gabnai Mária
közjegyző



Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat



5



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **dr. Kovács Béla** (született: Győr, 1949. november 24., an.: Madarász Ibolya) 9021 Győr, Árpád út 18. földszint 1. szám alatti lakos, a **Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal** (9021 Győr, Városház tér 3., adószám: 15366007-1-08, KSH statisztikai számjel: 15366007-8411-325-08, PIR azonosító: 366003) **főjegyzője**, a **Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal** kézzel vagy géppel előírt, illetve előnyomott, vagy nyomtatott nevéhez nevét önállóan az alábbiak szerint írja: -----

Győr, 2016. július 15.

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal



dr. Kovács Béla
főjegyző




dr. Gabnai Mária közigazgató
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 20.
Tel./Fax: (96) 336-111

21019/H/870/2016-----

Alulírott doktor Gabnai Mária győri 5. számú székhelyű közigazgató tanúsítom, hogy ezt a fenti Aláírási címpéldányt **dr. Kovács Béla** (ki Győr, 1949. november 24. napján született, anyja neve: Madarász Ibolya) 9021 Győr, Árpád út 18. földszint 1. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 016026RA számú magyar személyazonosító igazolványával, lakcímét a 467616 SL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el. -----
Győr, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év július hó 15. (tizenötödik) napján. -----




dr. Gabnai Mária
közigazgató



Az eredetivel mindenb*
megegyező, hiteles másolat.

ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott, **TATAINÉ POPP RITA** születési név: **Popp Rita** (Bonyhád helységben, 1974. január 31. napján született Virányi Teréz anyától, 9177 Ásványráró, Keszeg utca 6. szám alatti lakos), mint **Ásványráró Község polgármestere** (Községi Önkormányzat székhelye: 9177 Ásványráró, Rákóczi u. 14.) e minőségemben az önkormányzat képviseletében az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott hivatal elnevezés alá nevemet **önállóan**, minden korlátozástól mentesen, pénzügyintézet előtt pedig az aláírási katonon bejelentett módon az alábbiak szerint írom:


Tatainé Popp Rita



Csenárné dr. Kozák Ilona

közjegyző

9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 26.


Tel: 96/579-747 * Fax: 579-271

21020/H/1289/2014. ügyszám -----


Alulírott Csenárné dr. Kozák Ilona Mosonmagyaróvári 2. székhelyű közjegyző tanúsítom, hogy a Mosonmagyaróvár, Fő út 26. szám alatti hivatali helyiségemben előttem személyesen megjelent: -----

TATAINÉ POPP RITA születési neve: **Popp Rita** (Bonyhád helységben, 1974. január 31. napján született Virányi Teréz anyától, 9177 Ásványráró, Keszeg utca 6. szám alatti lakos, személyazonosságát a magyar állampolgárok részére kiállított 703907PA számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a 761208 WL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta), ezt a fenti „ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY” megnevezésű okiratot előttem saját kezűleg írta alá. -----

Kelt Mosonmagyaróváron, **2014. 08. 13.** (Kettőezer-tizennegyedik év augusztus hónap-tizenharmadik) napján. -----


Csenárné dr. Kozák Ilona
közjegyző


AZ eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat.





ALÁÍRÁSI NYILATKOZAT

Alulírott **Csontos Attila** (anyja születési neve: Libor Katalin) 9175 Dunaszentpál, Rákóczi Ferenc utca 20. szám alatti lakos, mint Dunaszentpál Község Önkormányzata polgármestere, az önkormányzat képvisellete során nevemet az alábbiak szerint írom alá:

.....






Dr. Stánicz Rudolf
közjegyző
9021 Győr, Aradi vértanúk útja 13. I. emelet
Levél cím: 9001 Győr, Pf. 679
Telefon/Fax: 96/313-661, 320-630

21014/H/368/2016. szám

Doktor Stánicz Rudolf győri közjegyző tanúsítom, hogy **Csontos Attila** (született: Dunaújváros, 1978. március 23., anyja születési neve: Libor Katalin) 9175 Dunaszentpál, Rákóczi Ferenc utca 20. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a **CH541394** számú vezetői engedéllyel, lakcímét a **962567 NL** számú lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a fenti okiratot a mai napon előttem saját kezűleg írta alá.---
Győr, 2016. (Kettőezer-tizenhatodik) év, augusztus hó 4. (negyedik) napján-----

Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat.




doktor Stánicz Rudolf
közjegyző

5



A másolat hiteles, az eredetivel
mindenben megegyező:


2017. MÁJ 16.
dátum



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **CSEH BENJAMIN CSABA** (Mosonmagyaróvár helységben született 1967. év október hó 19. napján, anyja neve: Botló Ilona) 9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 4. szám alatti lakos mint **Dunasziget Község Polgármestere** e minőségemben nevemet **önkormányzati hatáskörben** az alábbiak szerint **ő n á l l ó a n** írom:

Mosonmagyaróvár, 2011. december 21.


CSEH BENJAMIN CSABA



DR. KÁDÁR GYÖRGYI
közjegyző
9200 Mosonmagyaróvár
Kolbai Károly u. 2.
Tel.: 96/215-623, 217-722
Fax: 96/576-090
Levélcím: Móvár 1. Pf.: 96.


21016/H/1775/2011. hitelesítési ügyszám

Tanúsítom, hogy a fenti **alírási címpéldányt**

CSEH BENJAMIN CSABA (Mosonmagyaróvár helységben született 1967. év október hó 19. napján, anyja neve: Botló Ilona) 9226 Dunasziget, Sérfenyő utca 4. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát a 668979IA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakóhelyét az 560696 PL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a mai napon előttem **saját kezűleg írta alá.**

Az ügyfél tudomásul veszi a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglalt, a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.

Mosonmagyaróvár, 2011. (kettőezer-tizenegyedik) év december hó 21. (huszonegyedik) napján


Dr. Bóna Norbert
mint dr. Kádár Györgyi közjegyző
közjegyzőhelyettese

Díjjegyzék:

1./ közjegyzői munkadíj:	1.000 Ft
2./ költségátalány:	400 Ft
3./ készkiadás.	100 Ft
Összesen:	1.500 Ft

Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat.



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **TIMÁR GÁBOR** (Mosonmagyaróváron született 1967. év július hó 12. napján, anyja neve: Hammerl Éva Mária) 9234 Kisbodak, József Attila utca 8. szám alatti lakos mint, **Kisbodak Község** polgármestere e minőségemben nevemet önkormányzati hatáskörben az alábbiak szerint **ő n á l l ó a n** írom:

Mosonmagyaróvár, 2015. augusztus 6.

TIMÁR GÁBOR



DR. KÁDÁR GYÖRGYI

közjegyző

9200 Mosonmagyaróvár

Kolbai Károly u. 2.

Tel.: 96/215-623, 217-722

Fax: 96/576-090

Levélcím: Móvár 1. Pf.: 96.

21016/H/1343/2015. hitelesítési ügyszám

Tanúsítom, hogy a fenti aláírási címpéldányt

TIMÁR GÁBOR (Mosonmagyaróváron született 1967. év július hó 12. napján, anyja neve: Hammerl Éva Mária) 9234 Kisbodak, József Attila utca 8. szám alatti lakos, magyar állampolgár, aki személyazonosságát az 506646JA számú személyazonosító igazolvánnyal, míg lakóhelyét a 859927 RL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, a mai napon előttem saját kezűleg írta alá.

Az ügyfél tudomásul veszi a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglalt, a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről.

Mosonmagyaróvár, 2015. (kettőezer-tizenötödik) év augusztus hó 6. (hatodik) napján

Dr. Óri Viktória

mint dr. Kádár Györgyi közjegyző
közjegyzőhelyettese

Díjjegyzék:

1./ közjegyzői munkadíj:	1.000 Ft
2./ költségátalány:	400 Ft
3./ készkiadás.	100 Ft
Összesen:	1.500 Ft



Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat.



5

Aláírás minta

Alulírott **Csaplár Zoltán Imre** születési neve: Csaplár Zoltán Imre (szül.: Mecsér, 1946. november 03., anyja: Goldstein Gizella) 9176 Mecsér, Kossuth utca 6. szám alatti lakos mint

Mecsér Község Önkormányzata
(9176 Mecsér, Fő út 1.)

polgármestere az önkormányzat kézzel, vagy géppel előírt, előnyomott, illetve nyomtatott nevéhez **önállóan**, minden korlátozás nélkül csatolja aláírását az alábbiak szerint


.....
Csaplár Zoltán
polgármester



Dr. Szöllősiné Dr. Székely Stefánia
közjegyző


Győr, Jókai u. 13.-17. I./7.
9001 Győr, Pf. 676
Tel.: 06/96/ 328-729 , 327-427
Fax: 06/96/ 328-729

21015/H/147/2017.

Tanúsítom, hogy ezt az „Aláírás minta” megnevezésű iratot **Csaplár Zoltán Imre**, születési neve Csaplár Zoltán Imre (született: Mecsér, 1946. november 03., anyja: Goldstein Gizella) 9176 Mecsér, Kossuth utca 6. szám alatti lakos, ki személyazonosságát a felmutatott 074359BE számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét a felmutatott 953428 WL számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, képviseleti jogosultságát a mecséri Választási Bizottság által kiállított, „MEGBÍZÓLEVÉL” megnevezésű irattal igazolta, előttem a mai napon saját kezűleg írta alá azon kijelentéssel, hogy képviseleti jogosultságában változás a mai napig nem történt. -----

Tudomásul veszi a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseinek a személyazonosság ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseiről. -----

Győr, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év február hónap 02. (második) napján -----


Dr. Szöllősi Zoltán

Dr. Szöllősiné Dr. Székely Stefánia
közjegyző közjegyzőhelyettese

Díjjegyzék:

Munkadíj: 1.000,-Ft

Költségátalány: 400,-Ft

Készkiadás: 100,-Ft

Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat.



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott, **DRESCHER OTTÓ** születési neve: **Drescher Ottó** (Mosonmagyaróvár helységben, 1973. szeptember 06. napján született Fehér Irén Julianna anyától, 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr utca 3.) mint a **Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület (9200 Mosonmagyaróvár, Ostermayer utca 42.)** elnöke az egyesületet akként jegyzem, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott egyesület név alá nevemet *önállóan*, minden korlátozástól mentesen az alábbiak szerint írom.



Drescher Ottó



Csenárné dr. Kozák Ilona

közjegyző

9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 26.

Tel: 96/579-747 * Fax: 579-271

E-mail: csenarne@mokk.hu , csenarne@t-online.hu

21020/H/1253/2015. ügyszám-----

Alulírott Csenárné dr. Kozák Ilona Mosonmagyaróvári 2. székhelyű közjegyző tanúsítom, hogy a Mosonmagyaróvár, Fő út 26. szám alatti hivatali helyiségemben, ahol előttem személyesen megjelent: -----

DRESCHER OTTÓ születési neve: **Drescher Ottó** (Mosonmagyaróvár helységben, 1973. szeptember 06. napján született Fehér Irén Julianna anyától, 9200 Mosonmagyaróvár, Határőr utca 3.-szám alatti lakos alatti lakos, aki személyazonosságát a magyar állampolgárok részére kiállított 070510HA számú személyazonosító igazolvánnyal, lakcímét az 455561 RL számú lakcímet igazolóhatósági igazolvánnyal igazolta), ezt a fenti "ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY" megnevezésű okiratot előttem saját kezűleg írta alá. -----

Kelt Mosonmagyaróváron, **2015.09.25.**, Kettőezer-tizenötödik év szeptember hónap huszonötödik napján. -----



Csenárné dr. Kozák Ilona
közjegyző

Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat.



.....
febl

5

↑
↓

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015
Kedvezményezett: Dunaszeg Község Önkormányzata

Alulírott Babos Attila, mint Dunaszeg Község Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 azonosító számú, Aktív vízirészítési hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járásmóddal című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költség-kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegye s finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés Költségei	Egyéb projekt- előkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projekt- előkészítéshez kapcsolódó költség	11 766 536	3 176 964	14 943 500	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület- előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	4 706 614	1 270 786	5 977 400	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek - Kisbodak	2 755 906	744 094	3 500 000	utófinanszírozás		
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek - Mosonmagyaróvár	23 622 047	6 377 953	30 000 000	utófinanszírozás		

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek - Dunaszeg	23 622 047	6 377 953	30 000 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek - Dunaszentpál	16 535 433	4 464 567	21 000 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek - Dunasziget	9 448 819	2 551 181	12 000 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek - Asványráró	9 448 819	2 551 181	12 000 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek - Mecser	9 448 819	2 551 181	12 000 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek - Kisbodak	25 716 536	6 943 464	32 660 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei - Kisbodak	2 834 646	765 354	3 600 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei - Táblarendszer	19 039 460	5 140 654	24 180 114	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei - Dunaszeg	3 968 504	1 071 496	5 040 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei - Dunasziget	9 322 835	2 517 165	11 840 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei - Mecser	3 307 087	892 913	4 200 000	utófinanszírozás	



Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei - Mosonmagyaróvár	748 032	201 968	950 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei - Ásványráró	9 952 756	2 687 244	12 640 000	utófinanszírozás	
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei - Dunaszentpál	2 007 874	542 126	2 550 000	utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 353 307	635 393	2 988 700	utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatók, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	7 814 635	2 109 951	9 924 586	utófinanszírozás	
Projekt-menedzsment költség	Projekt-menedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér és járulékai	7 471 750	0	7 471 750	utófinanszírozás	
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	11 023 622	2 976 378	14 000 000	utófinanszírozás	

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1 176 654	317 696	1 494 350	utófinanszírozás
Projektelőkészítés Költségei	Közbeszerzési költségek	1 176 654	317 696	1 494 350	utófinanszírozás
Projektelőkészítés Költségei	Közbeszerzési költségek	1 176 654	317 696	1 494 350	utófinanszírozás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	16 473 150	4 447 750	20 920 900	utófinanszírozás
Elszámolható költségek:				298 870 000	

Dunaszeg Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Dunaszeg, 2017. év május hónap 23 napján

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

A Támogatási Szerződés megkötéséhez a Támogató által támasztott feltételeknek való megfeleléshez az alábbi dokumentumok

1. Módosított Üzleti Terv, mely az alábbiak szerint egészül ki:
 - a. A működtetéshez szükséges munkahelyek száma és a várható multiplikátorhatás bemutatása – Üzemeltetés személyi és szervezeti feltételei pont
 - b. Az egyes kockázati tényezők csoportosításával (intézményi, jogi, műszaki, stb. kockázatok) valamint az egyes tényezők mérséklése kapcsán tervezett lépések bemutatásával. – Kockázatelemzés pont
 - c. Részletes, partner- illetve projektszintű, havi bontású GANTT diagram kidolgozása. Gantt diagram pont
 - d. A fejlesztés során alkalmazni kívánt energiatakarékos, illetve megújuló energiát hasznosító technológiák részletes bemutatása - Műszaki tartalom és kialakítandó attrakció leírása pont alatt a megállóhelyek bemutatásainál
 - e. Aktualizálásra kerülnek a projekt megvalósításához köthető dátumok
2. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a támogatást igénylő vállalja a fejlesztésből adódó addicionális üzemeltetési költségek biztosítását, oly módon, hogy a kötelező fenntartási időszakban ehhez központi költségvetési többlettámogatást nem igényel. (Építési helyszínek esetében releváns)

Dunaszeg Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Dunaszeg, 2017. év május hónap 23. napján.




Nyilatkozat

Alulírott Babos Attila, mint Dunaszeg Község Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járasmódokkal elnevezésű, TOP-1.2.1-15-GM'2016-00015 projekt azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésből adódó addicionális üzemeltetési költségeket biztosítjuk, ahhoz központi költségvetési többlettámogatást nem igénylünk.

Dunaszeg, 2017. május 16.


Babos Attila
Dunaszeg Község Önkormányzata

PH.



Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat.



Nyilatkozat

Alulírott Tatainé Popp Rita, mint Ásványráró Község Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járasmódokkal elnevezésű, TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 projekt azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésből adódó addicionális üzemeltetési költségeket biztosítjuk, ahhoz központi költségvetési többlettámogatást nem igénylünk.

Ásványráró, 2017. május 16.



Tatainé Popp Rita
Ásványráró Község Önkormányzata



Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat.



Nyilatkozat

Alulírott Csontos Attila, mint Dunaszentpál Község Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járásmódokkal elnevezésű, TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 projekt azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésből adódó addicionális üzemeltetési költségeket biztosítjuk, ahhoz központi költségvetési többlettámogatást nem igénylünk.

Dunaszentpál, 2017. május 16.


Csontos Attila
Dunaszentpál Község Önkormányzata



Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat.



Nyilatkozat

Alulírott Cseh Benjamin Csaba, mint Dunasziget Község Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járásmódokkal elnevezésű, TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 projekt azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésből adódó addicionális üzemeltetési költségeket biztosítjuk, ahhoz központi költségvetési többlettámogatást nem igénylünk.

Dunasziget, 2017. május 16.


 Cseh Benjamin Csaba
 Dunasziget Község Önkormányzata



Az eredetivel mindenben
 megegyező, hiteles másolat.



Nyilatkozat

Alulírott Tímár Gábor, mint Kisbodak Község Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járásmódokkal elnevezésű, TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 projekt azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésből adódó addicionális üzemeltetési költségeket biztosítjuk, ahhoz központi költségvetési többlettámogatást nem igénylünk.

Kisbodak, 2017. május 16.



Tímár Gábor
Kisbodak Község Önkormányzata




Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat



Nyilatkozat

Alulírott Csaplár Zoltán, mint Mecsér Község Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járasmódokkal elnevezésű, TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 projekt azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésből adódó addicionális üzemeltetési költségeket biztosítjuk, ahhoz központi költségvetési többlettámogatást nem igénylünk.

Mecsér, 2017. május 16.


Csaplár Zoltán
Mecsér Község Önkormányzata




Az eredetivel mindenben
megegyező, hiteles másolat.



Nyilatkozat

Alulírott Drescher Ottó, mint Mosonmagyaróvári Vízi Sport Egyesület aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az Aktív víziturisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben kapcsolódó járásokkal elnevezésű, TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 projekt azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló fejlesztésből adódó addicionális üzemeltetési költségeket biztosítjuk, ahhoz központi költségvetési többlettámogatást nem igénylünk.

Mosonmagyaróvár, 2017. május 16.



Drescher Ottó
Mosonmagyaróvári Vízi Sport Egyesület
Mosonmagyaróvári Vízi Sport Egyesület
9200 Mosonmagyaróvár,
Ostermayer u. 42.
Adószám: 18527050-1-08

Az eredetivel mindenben
meg egyező, hiteles másolat.

2017. MÁJ. 23.

